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Spett.le Operatore economico 

 

Trasmissione a mezzo di PEC  

 

  

 

APPALTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE CON NUOVA REALIZZAZIONE DEL 

PONTE MOLIN SUL RIO SAN BASILIO AL PORTO DI VENEZIA  

CIG 76719537E4 – CUP F71C18000070005. 

Riscontro quesito prot. n. 16042 del 14/12/2018 

In riscontro al quesito di cui al prot. n. 16042 del 14/12/2018, si riportano i que-

siti e le relative risposte: 

Quesito n. 1:  

“Sub criterio A1.2 – organizzazione del cantiere:  

Le indicazioni riportate nel disciplinare prevedono tra l’altro che “nel crono pro-

gramma d’offerta dovranno essere riposizionate le milestones relative alla pe-

nali intermedie fissate nel CSA a base di gara”; 

Quesito: non trovando evidenza nei documenti di gara delle succitate “penali 

intermedie”, ed in particolare nel documento “PM_R02_03 – Capitolato Speciale 

d’Appalto – Parte tecnica” richiamato dal disciplinare, si richiedono indicazioni 

e riferimenti specifici del documento “CSA” da cui desumere le tempistiche delle 

penali intermedie.”  

Risposta quesito n. 1:  

Per quanto riguarda il riferimento alle penali intermedie di cui al paragrafo 

“Sub-criterio A1.2 – Organizzazione del cantiere” del Disciplinare di gara, si 

tratta di un refuso. Lo schema di contratto ed il CSA non prevedono infatti pe-

nali intermedie. 

Quesito n. 2:  

Sub criterio A2.4 – implementazione elaborati as-built: 

Le indicazioni riportate nel disciplinare prevedono quali oneri a carico dell’ap-

paltatore “l’implementazione di quanto previsto in apposito articolo del CSA re-

lativamente alla produzione degli elaborati as-built dell’opera”; 

Quesito: non trovando evidenza nei documenti di gara di quanto sopra, fatto 

salvo l’art. 41.4 dello schema di contratto , si richiedono indicazioni e riferimenti 

specifici del documento “CSA” da cui desumere le informazioni. 
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Risposta quesito n. 2: 

Per quanto riguarda gli oneri derivanti dalla produzione degli as built, si faccia 

riferimento all’art. 41.4 dello Schema di Contratto. 

 

Distinti Saluti 
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