



Decretazione n. 2019.0000224 autorizzata il 19 aprile 2019

Oggetto: Manutenzione sponda canale Scomenzera

Il responsabile unico del procedimento

Andrea Menin

Nel mese di agosto 2018 durante un sopralluogo lungo il canale Scomenzera è emerso che il paramento della banchina ghiaia lungo il canale della Scomenzera era in più punti visibilmente sconnesso.

E' stato pertanto effettuato a cura di AdSP un rilievo multibeam, eseguito da Elmar s.r.l., nonché una ispezione subacquea eseguita da IDRA S.R.L. del tratto interessato, nel mese di novembre 2018.

Da tali rilievi è emersa una situazione di precarietà della banchina che pertanto è stata delimitata a terra mediante posa di new jersey in pvc e appositi segnali di pericolo, impedendo di fatto l'utilizzo degli accosti da parte dei VVFF i quali hanno inoltre segnalato nel mese di gennaio 2019 un peggioramento dei cedimenti della sponda, soprattutto in corrispondenza del pontile di accesso alla loro cavana, richiedendo un intervento urgente.

Nel mese di febbraio 2019 con nota prot. AdSPMAS 1604 del 01.02.2019 del comando provinciale dei VVFF e con nota PROT. AdSPMAS 2209 della Capitaneria di Porto è stato segnalato lo stato di degrado sia della sponda che della cavana in uso agli stessi VVFF.

Con nota prot. AdSPMAS 7152 del 19.02.2019 è stata trasmessa al PIOOPP una proposta progettuale di intervento, che ha ricevuto il nulla osta da parte dello stesso Provveditorato in data 26-02-2019 - PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0003017.26-02-2019.

Per l'esecuzione dell'intervento di risanamento e ripristino della sponda sono state richieste n. 3 offerte a ditte del settore, ovvero: LMD s.r.l., STONE SOC. COOP e ZETA s.r.l. che hanno formulato le seguenti proposte economiche:

LMD s.r.l. - ribasso percentuale del 2,22% per un importo pari a € 146.664,80 (PROT. 4629 DEL 27.03.2019)

ZETA s.r.l. - ribasso percentuale del 1,50% per un importo pari a € 147.744,70 (PROT. 4445 DEL 27.03.2019)

STONE SOC. COOP - con nota PROT. 4630 DEL 27.03.2019 ha comunicato di non poter presentare offerta in quanto non sarebbe stata in grado di eseguire il lavoro per impegni già assunti.

L'offerta economicamente più vantaggiosa risulta pertanto essere quella presentata la LMD s.r.l. con un ribasso del 2,22%

Gli oneri per la sicurezza sono stati quantificati in € 1.867,40

Dato atto che la prestazione in oggetto riveste interesse in quanto collegata alle finalità dell'Ente per quanto sopra esposto, si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2007 e PR08 del SGQ, si chiede di:

- Autorizzare la spesa complessiva di € 148.532,20 di cui € 146.664,80 per lavori e € 1.867,40 di oneri per la sicurezza
- Autorizzare l'affidamento dei lavori a LMD s.r.l. con sede in via Moranzani n.74 30176 Malcontenta - VE, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo pari a € 148.532,20

**Il direttore della Direzione
Tecnica**

Andrea Menin



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 148.532,20 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2019	211.20	2019.00002189	7866387B E6		148532.20	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	Impegno normale 2189/2019

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 17 aprile 2019

Dott. Gianandrea Todesco

VISTO AUTORIZZAZIONE

Il Segretario Generale Dott. Martino Conticelli

VISTO CONCORDO

Il Presidente Dott. Pino Musolino

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005