



## **Decretazione n. 2019.0000442 autorizzata il 31 luglio 2019**

### **Oggetto: Redazione Analisi Costi Benefici e Piano Economico Finanziario (PEF) del nuovo terminal container “onshore” denominato Montesyndial**

Il responsabile unico del procedimento

Antonio Revedin

Redazione Analisi Costi Benefici e Piano Economico Finanziario (PEF) del nuovo terminal container “onshore” denominato Montesyndial.

CONSIDERATO che nel quadro della propria strategia di sviluppo delle attività portuali l’AdSPMAS ha previsto la realizzazione del nuovo terminal container onshore di Montesyndial;

CONSIDERATO che tale opera è motivata dalla costante crescita dei traffici container del Porto di Venezia registratasi negli ultimi anni (83,9% crescita TEU negli ultimi 10 anni);

CONSIDERATO che con nota n. 7461 del 23/05/2018 questa Autorità di Sistema ha trasmesso al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici la documentazione relativa al progetto preliminare del terminal container di Montesyndial;

CONSIDERATO altresì che con note nn.4377 e 5082 rispettivamente del 22/03/19 e 03/04/19 questa Autorità di Sistema ha trasmesso al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici la documentazione integrativa richiesta;

PRESO ATTO del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici a seguito dell’adunanza del 22/05/2019, pervenuto agli atti di questa Autorità di Sistema in data 02/07/2019 (prot. 9525), in esito al quale si richiede a questa Autorità, a corredo della documentazione tecnica da trasmettere al CIPE per i successivi provvedimenti di competenza, di sviluppare un’analisi costi benefici che tenga altresì conto degli investimenti in conto capitale già sostenuti sull’area;

CONSIDERATO altresì che il Regolamento interno del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), di cui alla Delibera del 28 novembre 2018, prevede all’art.2 che le proposte progettuali da sottoporre all’esame del CIPE debbano essere corredate da un’apposita analisi costi benefici;

PRESO ATTO, per quanto sopra detto e riportato, della necessità di procedere all’acquisizione del servizio di Analisi Costi Benefici e Piano Economico Finanziario (PEF) del nuovo terminal container “onshore” denominato Montesyndial;

RITENUTO altresì che il predetto servizio è parte integrante e sostanziale della documentazione tecnica di progetto (progetto preliminare) da trasmettere al CIPE per la realizzazione dell’infrastruttura portuale “terminal onshore di Montesyndial”;

ACCERTATO che la spesa trova copertura nelle decretazioni n. 2123/2014, n. 146/2016 e n. 355/2016 assunte al cap. 211.11 “Progetto PPP – piattaforma d’altura”, si dà atto che l’importo della procedura è inferiore alle soglie comunitarie per l’affidamento di servizi e forniture e che, pertanto, il servizio sarà affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 2016. In particolare, si stima che l’importo congruo per l’acquisizione dello stesso sia pari a Euro 120.000,00 (Euro cento ventimila/00), IVA non imponibile ai sensi dell’art. 9, comma 1 punto 6 del DPR n°633 del 26/10/1972 e s.m.i. e comprensivo di ogni onere e spesa.

Per quanto sopra detto e riportato si chiede di impegnare la somma complessiva di € Euro 120.000,00 (Euro cento ventimila/00) IVA non imponibile ai sensi dell’art. 9, comma 1 punto 6 del DPR n°633 del 26/10/1972 e s.m.i. e comprensivo di ogni onere e spesa sulle decretazioni n. 2123/2014, n. 146/2016 e n. 355/2016 assunte al cap. 211.11 “Progetto PPP – piattaforma d’altura”.



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

**Il direttore della Direzione  
Pianificazione Strategica e  
Sviluppo**

Antonio Revedin



## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 120.000,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2019	DEC	2019.00004350			120000.00	impegno già assunto con precedente atto	Pre Impegno 4350/2019 impegni 1473/2013, 1008/2015 e 35502/2016 assunti con le decretazioni indicate.

**Direttore Programmazione e Finanza**

Venezia, il 26 luglio 2019

Dott. Gianandrea Todesco

**VISTO AUTORIZZAZIONE**

Il Segretario Generale Dott. Martino Conticelli

**VISTO CONCORDO**

Il Presidente Dott. Pino Musolino

*Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005*