



Decretazione n. 2019.0000512 autorizzata il 26 settembre 2019

Oggetto: AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER UNA PASSERELLA TEMPORANEA IN SOSTITUZIONE DEL PONTE MOLIN A S. BASILIO - VENEZIA (CIG Z7629D5A03)

Il responsabile unico del procedimento

Andrea Menin

Considerate le precarie condizioni delle strutture lignee del ponte Molin a S. Basilio, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale ha disposto la chiusura al traffico pedonale del ponte in oggetto.

In vista della 34esima edizione della Venice Marathon, il cui percorso dovrebbe interessare tale infrastruttura, risultando non percorribile l'ipotesi di modificare il tracciato già approvato dagli organismi internazionali di certificazione, si è scelto di cercare di mantenere il percorso programmato, d'accordo con Comune di Venezia e la società organizzatrice della Venice Marathon. Verificato con la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia l'assenza di vincoli ostativi alla rimozione delle strutture lignee del ponte, vista l'indicazione espressa dai vertici di AdSPMAS per una rapida definizione di una proposta che prevedesse l'impiego delle opere provvisorie in acciaio ancora presenti in sito per una struttura con rampe utilizzabili anche dai cittadini fino all'avvio dei lavori di fedele ricostruzione del ponte, è stato incaricato l'ing. Andrea Marascalchi per la progettazione e la Direzione dei Lavori strutturale di rimozione del ponte esistente e realizzazione della nuova passerella. Per la realizzazione dell'infrastruttura costituita da un impalcato in acciaio poggiante sulle opere provvisorie esistenti e collegato alle rive da due rampe in tubo-giunto è stata chiesta un'offerta all'impresa Rossi Renzo Costruzioni Srl che, con la nota prot. 13000 pervenuta in data 17/9/2019, ha quantificato in 38.700,00 € (IVA non imponibile) l'impegno economico per eseguire montaggio e smontaggio dell'impalcato centrale in acciaio e la posa con smontaggio finale delle rampe, compreso il noleggio delle stesse per 4 mesi. Con mail prot. n. 12999 del 17/9/19 il Comune di Venezia ha comunicato l'intenzione di contribuire economicamente ai lavori per un importo di 10.000,00 €: considerate le tempistiche e la complessità dell'iter necessario per formalizzare la partecipazione alla spesa da parte del Comune di Venezia, si propone che sia AdSPMAS a sostenere la spesa definendo successivamente con lo stesso Comune le modalità di erogazione della quota parte di competenza.

Per quanto sopra, considerata la necessità di procedere celermente alla realizzazione dell'opera in vista dell'evento internazionale Venice Marathon previsto per il giorno 27/10/2019, dato atto che il servizio in oggetto riveste interesse per l'Amministrazione e che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2007, si chiede di autorizzare:

- la spesa per complessivi € 38.700,00 € (IVA non imponibile);
- l'affidamento dei lavori in oggetto, per necessità di servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e della procedura ISO PR08, Rossi Renzo Costruzioni Srl con sede in via E. Mattei 1/C - 30020 Marcon (VE).

La somma trova copertura alla voce B.03 del quadro economico della Decretazione 558/2018.

ALLEGATI: offerta passerella provvisoria prot 236_9 9 19.pdf

**Il direttore della Direzione
Tecnica**

Andrea Menin



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 38.700,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziato:

| Anno | Capitolo | Impegno | CIG | CUP | Importo in € | Descrizione | Nota impegno |
|------|----------|---------------|----------------|-----|--------------|---|--|
| 2019 | DEC | 2019.00005587 | Z7629D5A 03 | | 38700.00 | impegno già assunto con precedente atto | Pre Impegno 5587/2019 - vedi Impegno 55801/2018. |

Note: Come indicato dalla struttura competente si provvederà ad accertare il contributo del Comune di Venezia successivamente alla formalizzazione dello stesso.

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 26 settembre 2019

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005