
a corpo 

a misura 4.681.247,18€       

in economia -

Totale lavori a base di gara 4.681.247,18€              

progettazione definitiva

progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione

Totale prestazione

contributo previdenziale (4%)

imprevisti ed arrotondamento

Totale progettazione arrotondato

A.3) ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 365.389,12€          

Totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso 365.389,12€                

5.046.636,30€          

       a) rilievi

       b) indagini geognostiche

       c) analisi chimiche

       d) studio prefattibilità ambientale

Totale rilievi, accertamenti, indagini

       a) assistenza alle attività di indagine e rilievi

       b) ripristini opere stradali e fognarie

       c) assistenza archeologica

Totale lavori in economia esclusi dall'appalto

       a) nuove recinzioni

       b) fognature

       c) binari ferroviari e deviatoi

       d) sistemi di segnalazione attraversamento a livello raccordo ferroviario S.M.P.

       e) risoluzione delle interferenze

Totale spostamenti, allacciamenti, oneri per servizi

Totale imprevisti e arrotondamenti

       a) espropriazione terreni

       b) indennizzo conduttori e frutti pendenti

       c) frazionamenti

Totale acquisizione aree e occupazione

B.6) Oneri di smaltimento e di bonifica

B.7) Art.12 D.P.R. n. 207/2010 (Transazioni/accordi bonari)

B.8) Accantonamento di cui all'art. 24 c.4 e art. 113 c.2, 3 e 4 del DLgs 50/2016 (2% delle

opere in appalto escluso IVA)

B.9) Spese tecniche comprensive dei contributi previdenziali

       d) Direzione lavori, Contabilità

       e) Supporto al RUP, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

Totale prestazione

contributo previdenziale (4%)

imprevisti ed arrotondamento

Totale spese tecniche

B.10) Spese per pubblicità e notifiche

       a) pubblicazioni GURI e quotidiani

       b) contributo ANAC Stazione Appaltante

Totale spese per pubblicità e notifiche

B.11) Spese per analisi, verifiche, prove e collaudi 

       a) analisi di laboratorio e verifiche tecniche previste

       b) prove e collaudi in fase esecutiva

       c) collaudo statico

       d) collaudo tecnico amministrativo

Totale spese per analisi, verifiche, prove e collaudi 

B.12) IVA su lavori (se dovuta)

B.13)Spese per commissioni giudicatrici

B.14)Spese per Collegio Consultivo Tecnico

-€                      

5.046.636,30€       

TOTALE SOMME A BASE D'APPALTO (A)

QUADRO ECONOMICO OPZIONE

A) SOMME a BASE D'APPALTO
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA

B.1) Rilievi, accertamenti, indagini

PORTO MARGHERA - VENEZIA

Adeguamento ferroviario e stradale del nodo di Via della Chimica (Nodo Malcontenta fase 1)

CUP F71B21003920001                                                                                                                                                                      

CIG 97232328DF

A.2) IMPORTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

B.2) Lavori in economia esclusi dall'appalto

B.3) Spostamenti, allacciamenti, oneri per servizi

B.4) Imprevisti e arrotondamenti                

B.5) Acquisizione aree e occupazione

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)

TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE (B)


