



Decretazione n. 2023.0000667 autorizzata il 11 dicembre 2023

Oggetto: Affidamento lavori di sigillatura a caldo delle lesioni sull'asfalto presso il viadotto lungo la S.P. 24 a Malcontenta-Venezia (CIG ZC53D8B297)

Il responsabile unico del procedimento

Giovanni Terranova

Nell'ambito dell'Accordo Moranzani, l'Autorità Portuale di Venezia, ora AdSPMAS, ha realizzato negli anni 2013-2016 le opere relative al cosiddetto "nodo Malcontenta", tra le quali il viadotto di scavalco di via delle Valli con le relative rampe in terra rinforzata.

Le opere realizzate sono state collaudate in data 26/07/2017 e formalmente consegnate per le parti di competenza alla Città Metropolitana di Venezia e al Comune di Venezia con accordo siglato nel maggio del 2018. Per i lavori in questione, realizzati dall'appaltatore Carron Cav. Angelo, non era stata stipulata una polizza decennale postuma, essendo l'importo dell'appalto inferiore a quanto previsto dall'Art. 129 co. 2 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Con nota Prot AdSPMAS n. 19549 del 23/10/2023 la Città Metropolitana ha segnalato l'apertura di fessurazioni sulla pista ciclabile e sull'impalcato in corrispondenza del km 1+150 della S.P. 24, chiedendo un incontro in loco che si è tenuto in data 09/11/2023 alla presenza dei due enti oltre all'impresa costruttrice, il collaudatore statico e i progettisti. Esaminate le lesioni in oggetto, i presenti hanno concordato sulla necessità di procedere con le seguenti attività:

- Sondaggio (dimensioni 1x1 m circa) in corrispondenza della fessura sulla strada con il quale verificare la profondità della lesione, procedendo successivamente con chiusura del sondaggio stesso;
- sigillatura di tutte le lesioni (in strada e pista ciclabile);
- monitoraggio fino alla primavera 2024.

Per quanto riguarda la sigillatura, intervento da eseguire prontamente per limitare i danni potenzialmente causati dagli eventi meteorologici, la Città Metropolitana ha chiesto che sia AdSPMAS ad incaricare direttamente un'impresa del settore, in quanto stazione appaltante dei lavori del "Nodo Malcontenta", rivalendosi successivamente sull'impresa.

Per tale motivo è stata contattata la ditta Stevanato Lavori e Prodotti Speciali srl, impresa in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni, che con il Prot n. 21135 del 15/11/2023 ha formulato una proposta per complessivi 2.500,00 € che si ritiene adeguata.

Per quanto sopra, dato atto che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2007, si chiede di autorizzare:

- la spesa per complessivi € 2.500,00 (IVA non imponibile) per le prestazioni su descritte che trova copertura al capitolo 211.10 per l'anno in corso;
- l'affidamento delle attività in oggetto all'impresa Stevanato Lavori e Prodotti Speciali srl con sede in via Roma, 161/A - 30030 Salzano (VE), ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 36/2023.

**Il direttore della Direzione
Tecnica**

Giovanni Terranova



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 2.500,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2023	U21110	2023.00009237	ZC53D8B2 97		2500.00	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	Impegno normale 9237/2023

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 11 dicembre 2023

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005