AUTORITA PORTUALE DI VENEZIA
BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI AVENTE AD OGGET-
TO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA COSTRUZIONE E LA SUCCESSIVA GESTIO-
NE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE “GARAGE MULTIPIANO ED OPERE CONNESSE”
DA REALIZZARE NELL'AREA PORTUALE DENOMINATA “EX LOCOMOTIVE” ALLA

MARITTIMA DI VENEZIA.

SECONDO AVVISO DI DIFFERIMENTO DEI TERMINI DELLA PROCEDURA APERTA.

Con riferimento alla procedura aperta per I'affidamento della concessione di lavori
pubblici avente ad oggetto la progettazione esecutiva, la costruzione e la successi-
va gestione del complesso immobiliare “garage multipiano ed opere connesse” da
realizzare nell'area portuale denominata “ex Locomotive” alla Marittima di Vene-
zia (CIG 52668630D8. CUP F71E1300011007), giusto bando di gara, gia pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2013/S 166 - 288136 del
28.08.2013, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana, V serie speciale, con-
tratti pubblici, n. 105 del 06.09.2013 e sul profilo di committente dell'Autorita

Portuale di Venezia (www.port.venice.it), giusto 'awiso di informazioni comple-

mentari, gia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2013/S 213-
368734 del 02.11.2013, giusto I'Avviso di differimento dei termini della procedura
aperta ed integrazioni/modificazioni ai documenti di gara, gia pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V serie speciale, contratti pubblici, n. 137
del 22.11.2013 e sul profilo di committente dell’Autorita Portuale di Venezia, non-
ché nelle ulteriori forme di legge, si comunica che, al fine di consentire la maggior
partecipazione possibile, in considerazione della complessita del progetto, i relativi

termini di gara sono differiti nel senso che segue:




a) il termine di presentazione delle offerte, di cui al punto 1V.2.2) del bando di
gara, gia fissato alle ore 12.00 del 15.11.2013 e differito alle ore 12.00 del

15.01.2014 & ulteriormente differito alle ore 12.00 del 28 02.20% :

b) il sopralluogo obbligatorio, di cui al punto 4, lettere d) ed i) del disciplinare di
5 g

gara, potra essere effettuato nell'ulteriore giorno del f)’i.Oi-‘zO,aNe ore 11.00

presso la sede dell'Autorita Portuale di Venezia, sita in Venezia, Santa Marta, Fab-

bricato 13;

¢} il termine di validita della cauzione provvisoria di cui al punto 5 del relativo di-

sciplinare di gara deve avere decorrenza dalla nuova data del 28.02. 20"]4', fissa-

ta per la presentazione delle offerte;

d) il termine ultimo, di cui al punto j) dell'art. 4 del disciplinare di gara, entro il qua-

le i soggetti che intendono concorrere all'appalto possono ottenere chiarimenti in

ordine alla procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Re-

sponsabile unico del procedimento & prorogato al giorno 24 02.20% | concor-

renti sono, pertanto, invitati a provvedere in tempo utile.

Restano confermati in ogni loro parte i contenuti della complessiva documentazio-

ne reggente la procedura di gara in oggetto di cui al bando ed al disciplinare di ga-

ra, comprensiva anche delle integrazioni e modificazioni ai documenti di gara, con-

tenute nell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica [taliana, V

serie speciale, n. 137 del 22.11.2013, purché non in contrasto con i contenuti del

presente avviso.

Il presente awviso di ulteriore differimento dei termini della procedura di gara &

pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n.

del , lo stesso & pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italia-

na, V serie speciale relativa ai contratti pubblici n. del ,ed e repe-




ribile sul sito www.port.venice.it, provvedendosi agli altri obblighi di pubblicita

come per legge.

Venezia, 24’/’72/2043

\ Prof. Paolo Costa:,




