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APPALTO DE! LAVORI RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO
365 A PORTO MARGHERA. CIG 6430031570 CuUP F74B15000550005.

Risposta alle richieste di chiarimenti prot. n. 18173 del 07 dicembre 2015 .

In relazione alle richieste di chiarimenti di cui alla nota prot. n. 18173 del
07/12/2015, si conferma che & possibile ampliare V'area di cantiere rispetto a
quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento (tav. 90.126-002-7.2),
utilizzando spazi, anche non adiacenti, che insistono sulla stessa area in cui &
collocatn i fabbricato n. 365, come individuati nella relazione (tav. 90.126-002-
1.1). ‘

Il tutto co#i oneri a carico dell’impresa.
Distinti Saluti
Per conto del
Responsabile unico del procedimento

Dott. Ing. Nicola Torricella

Il Responsabile Area-Rrogetti

/
Dott. Ing. Giovanni Terranova
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