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Spett.le 
 

Operatore economico 
Trasmissione a mezzo  
PIATTAFORMA TELEMATICA  
SINTEL 

 

CANALE MALAMOCCO MARGHERA: STUDIO PROPEDEUTICO ALLA PRO-
GETTAZIONE PER LA DEFINIZIONE DI SOLUZIONI OPERATIVE E INFRA-
STRUTTURALI PER MASSIMIZZARE LA SOSTENIBILITÀ DELLA NAVIGA-
ZIONE – cofinanziato a valere sul progetto CEF “Channeling the Green 
deal for Venice”, Action no: 2019-IT-TM-0096-S. 

CUP F72E18000190005 

CIG 8524154269 -  ID SINTEL 131481756 
 
Riscontro quesito prot. n. 1451 del 28 gennaio 2021 
 
In riscontro alla comunicazione ID Sintel n. ID 134.601.441, si riportano i quesiti 
e le relative risposte: 
Quesiti:  
In ragione della complessità delle attività oggetto di gara e al fine di garantire 
la più ampia partecipazione, si chiede di voler concedere una proroga di n. 2 
settimane sul termine previsto per la presentazione delle candidature. 
 
Risposte:  
Considerato che la proroga comporta una ripubblicazione dell’intera procedura 
con relativi tempi e costi e altresì che il bando prevede una tempistica comun-
que ben superiore al tempo minimo previsto dalla normativa, nonché riscon-
trata la necessità di provvedere quanto prima all’esecuzione del servizio, non si 
ritiene di accordare alcuna proroga. 

Distinti saluti 

 IL RESPONSABILE DL PROCEDIMENTO 
 ing. Paolo Menegazzo  
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