
a corpo 11.115.389,12€     

a misura 

in economia -

Totale lavori a base di gara 11.115.389,12€            

progettazione definitiva 319.921,31€          

progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione 142.449,90€          

Totale prestazione 462.371,21€         

contributo previdenziale (4%) 18.494,85€            

imprevisti ed arrotondamento 9.133,94€              

Totale progettazione arrotondato 490.000,00€                

A.3) ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 384.610,88€          

Totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso 384.610,88€                

11.990.000,00€        

       a) rilievi 8.000,00€              

       b) indagini geognostiche 67.000,00€            

       c) analisi chimiche 38.000,00€            

       d) studio prefattibilità ambientale 207.000,00€          

Totale rilievi, accertamenti, indagini 320.000,00€                

       a) assistenza alle attività di indagine e rilievi 10.000,00€            

       b) ripristini opere stradali e fognarie 25.000,00€            

       c) assistenza archeologica 10.000,00€            

Totale lavori in economia esclusi dall'appalto 45.000,00€                  

       a) nuove recinzioni 10.000,00€            

       b) fognature 15.000,00€            

       c) binari ferroviari e deviatoi 50.000,00€            

       d) sistemi di segnalazione attraversamento a livello raccordo ferroviario S.M.P. 25.000,00€            

       e) risoluzione delle interferenze 90.000,00€            

Totale spostamenti, allacciamenti, oneri per servizi 190.000,00€                

Totale imprevisti e arrotondamenti 152.200,00€                

       a) espropriazione terreni 200.000,00€          

       b) indennizzo conduttori e frutti pendenti -€                      

       c) frazionamenti 50.000,00€            

Totale acquisizione aree e occupazione 250.000,00€                

B.6) Oneri di smaltimento e di bonifica 200.000,00€                

B.7) Art.12 D.P.R. n. 207/2010 (Transazioni/accordi bonari) 120.000,00€                

B.8) Accantonamento di cui all'art. 24 c.4 e art. 113 c.2, 3 e 4 del DLgs 50/2016 (2% delle

opere in appalto escluso IVA)
230.000,00€                

B.9) Spese tecniche comprensive dei contributi previdenziali

       d) Direzione lavori, Contabilità 349.043,94€          

       e) Supporto al RUP, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 252.755,21€          

Totale prestazione 601.799,15€         

contributo previdenziale (4%) 24.071,97€            

imprevisti ed arrotondamento 4.128,88€              

Totale spese tecniche 630.000,00€                

B.10) Spese per pubblicità e notifiche

       a) pubblicazioni GURI e quotidiani 13.000,00€         

       b) contributo ANAC Stazione Appaltante 800,00€              

Totale spese per pubblicità e notifiche 13.800,00€               

B.11) Spese per analisi, verifiche, prove e collaudi 

       a) analisi di laboratorio e verifiche tecniche previste 20.000,00€         

       b) prove e collaudi in fase esecutiva 25.000,00€         

       c) collaudo statico 65.000,00€         

       d) collaudo tecnico amministrativo 55.000,00€         

Totale spese per analisi, verifiche, prove e collaudi 165.000,00€                

B.12) IVA su lavori (se dovuta) -€                          

B.13)Spese per commissioni giudicatrici 10.000,00€                  

B.14)Spese per Collegio Consultivo Tecnico
80.000,00€                  

2.406.000,00€       

14.396.000,00€     

B.2) Lavori in economia esclusi dall'appalto

B.3) Spostamenti, allacciamenti, oneri per servizi

B.4) Imprevisti e arrotondamenti                

B.5) Acquisizione aree e occupazione

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)

TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE (B)

TOTALE SOMME A BASE D'APPALTO (A)

QUADRO ECONOMICO APPALTO

A) SOMME a BASE D'APPALTO
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA

B.1) Rilievi, accertamenti, indagini

PORTO MARGHERA - VENEZIA

Adeguamento ferroviario e stradale del nodo di Via della Chimica (Nodo Malcontenta fase 1)

CUP F71B21003920001                                                                                                                                                                      

CIG 97232328DF

A.2) IMPORTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA


