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Legenda

"NUOVO PONTE FERROVIARIO MARGHERA"
CUP: F71C18000110005  -   CIG: 989724481E

TAV. 11
Layout viabilità cantiere
Via Banchina dell'Azoto

DATA:  17/11/2025
REVISIONE:  00

( 1 )   AREA CANTIERE BANCHINA AZOTO

( 2 )   AREA CANTIERE SU SEDE STRADALE

( 3 )   SPECCHIO ACQUEO DI CANTIERE

( 4 )   ACCESSO AREA CANTIERE DALLA STRADA

( 5 )   DEVIAZIONE PROVVISORIA VIABILITA'

( 6 )   ACCESSO CARRABILE CANTIERE
         - divieto di sosta e di fermata,
           eccetto mezzi cantiere

( 7 )   PASSAGGIO PEDONALE delimitato da new 
           jersey lato strada e rete lato cantiere

( 8 )    DELINEATORE STRADALE FLESSIBILE

( 9 ) AREA PARCHEGGIO VEICOLI CANTIERE

Layout viabilità temporanera cantiere in Via Banchina dell'Azoto - DEVIAZIONE PROVVISORIA CARREGGIATA CON DOPPIO SENSO DI MARCIA
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N.B.: La rappresentazione del layout è indicativa.
L'effettiva occupazione delle aree di cantiere sulla sede
stradale sarà adeguata (ridotta o ampliata) alle
necessità dei lavori, nel rispetto della regolamentazione
del traffico qui indicata.

PERCORSO PEDONALE

BARRIERE NEW JERSEY
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LINEA GIALLA CONTINUA
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